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TERMINOS DE REFERENCIA

1. NOMBRE DEL SERVICIO
Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal NO PAVIMENTADO EMP.AR-
711-MATAGRAYO (KM 2+700) del distrito de YURA.

2. FINALIDAD PUBLICA

Conservar la transitabilidad y seguridad de los caminos vecinales de la provincia de
Arequipa, ademas de preservar la inversién del Estado en la construccién de caminos, a
través del Mantenimiento Vial Rutinario, permitiendo el desarrollo y la comunicacion
entre las poblaciones rurales y las capitales distritales de la Provincia de Arequipa, como
parte de la integracién territorial del pais.

Es asi que, el Instituto Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene por finalidad
el desarrollo y gestion de la infraestructura vial rural, mediante la planificacion y ejecucién
de acciones concernientes al mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de la
infraestructura vial, enmarcados dentro del plan vial rural provincial y desarrollo de la
provincia.

3. ANTECEDENTES

Mediante Convenio de Gestion N° 216-2026-MTC/21 suscrito entre PROVIAS
Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Arequipa, se establece los compromisos
y responsabilidades para la ejecucion del mantenimiento rutinario de los caminos
vecinales de acuerdo al Anexo |, para el afio fiscal 2026.

Mediante Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, se incorpora en el Manual de
Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N°
008-2014-MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de
Mantenimiento de Conservacion Vial”.

Mediante Acuerdo de Consejo N° 003-2026-MPA con fecha 05 de febrero 2026 se
suscribe el convenio especifico de cooperacién interinstitucional para la gestién del
mantenimiento de vias vecinales de la provincia de Arequipa para el afio 2026 entre la
municipalidad provincial de Arequipa y el instituto vial de la municipalidad provincial de
Arequipa.

Mediante Acuerdo de Consejo N° 012-2023-MPA, se autoriza al sefior alcalde de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, en el marco de sus competencias, atribuciones y
funciones, la suscripcion de los Convenios durante el periodo 2023-2026, entre la
Municipalidad Provincial de Arequipa y el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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Mediante la Directiva N°001-2024-MTC/21, PROVIAS Descentralizado establece el
Procedimiento para el monitoreo y Seguimiento de las Acciones de Mantenimiento de la
Infraestructura Vial de Competencia de las unidades Ejecutoras con recursos Asignados
Por el MEF y Gestionados o Financiados por el MTC-PVD.

Mediante Resolucién Directoral N°005-2016-MTC/14, se incorpora en el Manual de
Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N°
008-2014-MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras de
Mantenimiento de Conservacién Vial”.

4. ANEXOS TECNICOS

El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la

version vigente de la siguiente normativa:

a) Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

b) Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas

c¢) Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

d) Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2026.

e) Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccién EG-2013.

f) Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

g) Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de
Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral
N° 008-2014-MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual de Carreteras
de Mantenimiento de Conservacion Vial”.

h) Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

i) El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la
normatividad indicada y el Instructivo GEMA.

5. DESCRIPCION GENERAL
La ejecucion del “Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal NO

PAVIMENTADO: EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM 2+700), del distrito de YURA,
provincia de Arequipa”.
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6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
5.1 Objetivo general

Contratar una persona natural con negocio o empresa con personeria juridica, que
se encargue del Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal NO
PAVIMENTADO: EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM 2+700), del distrito de YURA,
provincia de Arequipa.

5.2 Objetivo especificos

% Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad
a los usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los
pobladores de la zona de intervencion.

% El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el
deterioro de la misma.

% El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje evitando asi el deterioro
de productos perecibles, incrementando el comercio entre los pueblos cercanos
a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

% Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras
y accesibles, abaratando los costos de transporte.

% Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la

extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de

Mantenimiento Rutinario, radiquen en la jurisdiccion del distrito de los tramos a

mantener y se debera garantizar que los mismos reciban el pago de sus

prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas necesarias de seguridad.

7. Alcances y descripcion del servicio
7.1 Descripcion y cantidad del servicio o catatar

Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal NO PAVIMENTADO:
EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM 2+700).

Segun Convenio: 20

Cod. Ruta: AR-712

Nombre del Tramo: EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM 2+700)
Prog. Inicio: KM 0+000

Prog. Final: KM 2+700

Longitud (Km): 2.7
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7.2 EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM 2+700).

21 i) 212000
(3R
717 2
Mstagrayo .
CMATAGRAYOD
;
g g
g 2
§ g
1
71 M
uyu
(AR
N2
(AR
711,
g g
o > 1=}
g 5
g g
e | a 217000

7.3 Actividades a Ejecutarse

Las actividades para el presente servicio, estan determinadas por las cargas de trabajo las
gue se encuentran contempladas en el Instructivo Gema y el Manual de Carreteras de
Conservacion Vial del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones.
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1 [MR101 Limpieza de Calzada 0.2 KM 11.20 415
2 |MR102 Bacheo 10| M2 330.00 122.22
4 |MR104 Remoci6n de Derrumbes 3| M3 42.00 15.56
5 [MR201 Limpieza de Cunetas 120 ML 6,720.00 2,488.89
11 [MR301 Rocey Limpieza 400| M2 12,000.00 4,444 .44
12 ([MR401 Conservacion de Sefiales 5| UND 40.00 14.81
14 (MR601 Vigilanciay Control 25 KM 89.10 33.00

7.4 Recursos a ser provistos por el proveedor

Estos seran exigidos durante la ejecuciéon de las actividades de mantenimiento rutinario en

cumplimiento a su contrato.

e Herramientas:
El postor ganador debera contar con todas las herramientas necesarias para la
ejecucion de las actividades de mantenimiento vial (Brochas, Lampas, picos,
barretas, carretillas, rastrillos, escobas, machetes, baldes, apisonador y
otros) de acuerdo al Instructivo GEMA.

e}

e Equipos:

e}

Camara fotografica y/o equipo de comunicacion con georreferenciacion

espacial (GPS).
Oddémetro.

Los equipos seran de acuerdo a la necesidad de las actividades GEMA a

ejecutarse.

e Material:

o

El material de cantera debera ser previsto anticipadamente a la ejecucién de

la actividad de bacheo y con el uso de agua requerida.

Pintura Esmalte, lijar, thiner para pintado de progresivas

Cartel informativo de la actividad de Mantenimiento con las medidas 3.00 m.

de largo y 2.00 m. de alto de acuerdo al disefio otorgado por la entidad.
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e Equipos de proteccion personal y Colectivo
o Casco blanco con cortaviento, zapatos de seguridad, lentes, guantes, chaleco
de seguridad reflectante de color azul para el jefe de Mantenimiento.
o Uniforme Dirill (Pantalon y camisa) de seguridad reflectante de color verde
claro para el personal de campo.
o Zapatos de seguridad para el personal de campo.

o Casco Anaranjado con corta viento, guantes de trabajo, lentes de seguridad
y mascarillas contra el polvo para el personal de campo.

o Agua para consumo humano.

o Protector solar UV para el personal de campo y jefe de mantenimiento.

o Conos de seguridad.

o Caballetes de informacion de Actividad (2 Und., inicio y final de la actividad

diaria).

NOTA: Todos los equipos de proteccion de personal deberan tener la condicion de

NUEVO

8. CONDICIONES DE CONTRATACION

a) MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el
articulo 130 del Reglamento.

b) PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio es de 240 dias calendarios los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

El servicio no puede exceder el 30 de noviembre del 2026, se realizara la deduccién
por costo Km mes y/o Km dia por tramo, en cumplimiento al Convenio de Gestién

N° 216-2026-MTC/21.

De existir superposicién de intervencion, el mantenimiento vial rutinario se
suspendera temporal y/o permanentemente, por tramo afectado.

c) LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Departamento : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : YURA

Cédigo de Ruta : AR-712
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Tramo : EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM 2+700)
d) PENALIDADES

Las Normas de Evaluacién establecen un conjunto de indicadores de mantenimiento
rutinario que permiten evaluar la calidad del trabajo y la eficiencia del desempefio de
las empresas, considerando tolerancias y tiempos de respuesta por cada actividad.

La supervision a cargo del profesional de monitoreo y seguimiento vial evaluara el
cumplimiento del estado del camino a través de los indicadores establecidos en los
cuadros segun la prioridad y empleando la Ficha N° 03; en caso de incumplimiento
en la ejecucién de cualquier actividad, apercibira a la empresa realizando la anotacion
respectiva en el cuaderno de mantenimiento; otorgandole un plazo para corregir el
defecto, el area usuaria informara al OEC para el calculo y aplicacion de la penalidad
correspondiente.
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Primera Prioridad: Seguridad en el viaje
R | Penali
Codigo Actividad Responsabilidad de la empresa Indicadores de Mantenimiento Tolerancia eszrl:‘esriasge 2 enalidades
P fera | 2da | 3era
—_— Remover piedras, arboles o cualquier obstaculo . I Menos de 3 obstaculos en 1 . o 0
MR-101 Limpieza de calzada en forma inmediata. La calzada permanece siempre limpia. Km. Un (1) dia 5% 10% R.C.
. . . La superficie de rodadura sera uniforme, no se aceptara| Menos de 10 baches de 0.50m
MR-102 Bacheo Rellenar los baches de forma '”“?e"'a‘a con material de la presencia de baches o de charcos de agua en épocas| *0.50m *0.15m de profundidad en Un (1) dia 5% 10% | RC.
cantera, agua y apisonador. ;
de lluvias. 1km.
Retirar los derrumbes menores en forma
inmediata.
Remocion de y L , Disponibilidad permanente en caso de derrumbes
MR-104 Derrumbes Remocion y eliminacion de derrumbes hasta 50 m°. mayores y colaborar en su remocion para Menos de 1 m3 por Km. Un (1) dia 5% | 10%| RC.
devolver la transitabilidad al camino.
Limpiar y eliminar el material sedimentado que Deberan permanecer siempre limpias, Material sedimentado:
- . ) conservando sus dimensiones originales de disefio méximo 25% del érea de la . o 0
MR-201 Limpieza de Cunetas obstruye el libre flujo del agua. y pendientes minimas. seccion transversal. Un (1) dia 5% 10%| RC.
Reparacion de Muros Reacomodo de las piedras en las zonas inestables de No Ze perfmlten lm uros ?P mal etst:_?g %ue |n0 Menos de 5m de muro en mal
MR-701 Secos la estructura. puedan olreceria Superlicie estabiidad a o3 estadoenun 1 Km. Dos (2) dias 5% 10%| RC
taludes y/o plataforma de la carretera. o
o —
Reparar los elementos que se encuentren en mal tablgg)/z)?:sls fji%irgcfs?:rl en
MR-702 Reparacion de pontones estado: tableros, pernos, clavos, muros, efc. Pontones en buen estado. buen’ estado Dos (2) dias 5% 10%| RC.
R.C: Rescision de Contrato
Segunda Prioridad: Mantenimiento de obras de drenaje
R | i
Codigo Actividad Responsabilidad de la empresa Indicadores de Mantenimiento Tolerancia espuesta de la Penalidades
empresa lera | 2da | 3era
Eliminar todo tipo de materiales o residuos que Material sedimentado Mé&ximo
MR-202 | Limpieza de alcantarilla obstruyan el flujo del agua a través de las Deberan permanecer siempre limpias. 20% del area de la seccion Tres (3) dias 5% 10% R.C.
alcantarillas. transversal.
MR-203 | Limpieza de Badén Eliminar todo tipo de materiales o residuos que No deben existir obstaculos ni material Material sedimentado: Maximo Cuatro (4) dias 5% 10% | R.C.
obstruyan el flujo del agua a través del Badén. sedimentado sobre el badén. 30% de la superficie.
Limpieza de Zanjas de Eliminar material caido o sedimentado en las Material sedimentado: Maximo
MR-204 | Coronacion zanjas de coronacion. Deberan permanecer siempre limpias. 30% del area de la seccion Cuatro (4) dias 5% 10% | R.C.
transversal.
Mantener las superficies libres de obstrucciones Material sedimentado: Maximo
_— ue impidan el flujo del agua y su correcto . . —_— 20% del area de la seccion . .
MR-205 | Limpieza de Pontones ?unciongmiento. I_Jas estrl?ctur};s deben estar Deberan permanecer siempre limpias. tranosversal. Cinco (5) dias 5% 10% | R.C.
siempre libres de vegetacion y basura.
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Encauzamiento de Deberan encauzarse los pequefios cursos de agua Material sedimentado: Maximo
MR-206 | Pequefios Cursos de hacia las estructuras de drenaje, eliminando el material | No se permiten desbordes (aniegos). 20% del rea de la seccion Cinco (5) dias 5% 10% | R.C.
Agua o residuos ubicados en el curso de agua. transversal.
MR-301 | Roce y limpieza Controlar la vegetacion en las zonas laterales para La vegetacion debe permanecer por debajo de 30 Altura de vegetacién: Maximo Cinco (5) dias 5% 10% R.C.
proporcionar visibilidad. cm. 45cm.
R.C: Rescision de Contrato
Tercera Prioridad: Otras actividades complementarias con prioridad media / baja
Respuesta de la Penalidades
Codigo Actividad Responsabilidad de la empresa Indicadores de Mantenimiento Tolerancia empresa
1era 2da 3era
MR-103 | Desquinche Remover rocas y piedras inestables ubicadas en Taludes libres de rocas inestables. 3 Un (1) mes 5% 10% R.C.
las partes altas de los taludes del camino.
MR-401 | Conservacion de Realizar la limpieza de las sefiales las veces que Sefales limpias y en buen estado. Incumplimiento inferior a 1 Un (1) mes 5% 10% | R.C.
sefiales sea necesario y el pintado cuando se requiera. sefial por Km.
MR-501 | Reforestacion Realizar la plantacion o conservacion de la Taludes inestables reforestados. Zonas estables sin reforestar a Un (1) mes 5% 10% | R.C.
vegetacion existente. lo largo del camino.
Alertar sobre los dafios del camino para tomar las
acciones necesarias. Controlar:
. a) Botaderos de basura y desechos Anotacion semanal de actividades realizadas u Incumplimiento inferior a 15 0 0
MR-601 | Vigitancia y Control b) Invasiones ocurrencias en el cuaderno de mantenimiento. dias. Una (1) semana 5% | 10% | RC.
c) Ejecucion de obras no autorizadas tales
como: acueductos, redes de servicio, etc.

R.C: Rescisién de Contrato

De persistir el incumplimiento de las obligaciones, relacionadas fundamentalmente con la seguridad de viaje- primera prioridad, con consecuente afectacion de la transitabilidad del camino
vecinal, el profesional de monitoreo y seguimiento vial informara de este hecho a la Subgerencia de Operaciones, de modo que aplique las sanciones o penalidades previstas en el contrato:
5%,10% y 15% de la tarifa mensual del servicio, segun corresponda, notificando a la microempresa de tal decisién. Cuando la empresa registre un incumplimiento en los indicadores durante

tres (3) ocasiones consecutivas, se dispondré la Rescision de Contrato.
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programadas por la entidad

Descripcion Responsabilidad de la empresa Indicadores de Mantenimiento Unidad Penalidad Procedimiento
Colocacion del cartel Informativo de la | Falta de Informacién a vecinos, . , 1% M.C.
" - . , . Por dia de ocurrencia, .
- actividad de Mantenimiento Vial | transeuntes, trabajadores y terceros ) . Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento - después del periodo de . .
Rutinariode 3.00m.deanchoy2.00m. | de  los  responsables  del . Subgerencia de Operaciones
- ! o ; L tolerancia
de alto, disefio otorgado por la entidad | Mantenimiento Vial Rutinario.
Presencia del jefe de Mantenimiento | Falta de direccién del personal 1% M.C. .
- R - . . . Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento | durante la ejecucion de las actividades | durante  los  trabajos  de | Pordia de ocurrencia . .
o - Subgerencia de Operaciones
de mantenimiento. mantenimiento.
Presencia del personal de cuadrilla . . 0.5% M.C. .
- . S Trabajos incompletos e . Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento | incompleto en las actividades de | . -~ Por trabajador ausente . .
o incumplimiento de metas. Subgerencia de Operaciones
mantenimiento.
- Movilidad permanente para el traslado | Incumplimiento de horarios de . , 1% M.C. Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento de personal trabajo Por dia de ocurrencia Subgerencia de Operaciones
Contar con los equipos de proteccidon | Riesgos en la  labor de 1% M.C. .
- . X - - . Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento | personal y colectivo, equipos y | mantenimiento y cumplimiento de la Por trabajador . .
; . . Subgerencia de Operaciones
herramientas en buen estado. jornada de trabajo.
Mantener al dia el pago de su planilla . . 1% M.C. .
- : . Trabajos incompletos e . Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento | de trabajadores y los impuestos que se | . . Por trabajador . .
incumplimiento de metas. Subgerencia de Operaciones
pueden presentar.
Presentacion de Informes mensuales - ! 1% M.C. .
- - Incumplimiento  documentario y . , Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento | del mantenimiento en los plazos . Por dia de ocurrencia : .
. ; retraso en gestion de recursos. Subgerencia de Operaciones
establecidos por la Entidad
Incumplimiento | Presentacion de Informes mensuales | Informe mensual incompleto Por ocurrencia 1% M.C. Se descontara en cada pago conforme al Informe de
completos de acuerdo al literal 8.F Subgerencia de Operaciones
No cumpla con la subsanacién de 1% M.C.
Observaciones hechas en el cuaderno - . .
. . : Incumplimiento  documentario y . , Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento | de  mantenimiento  y/o informes " Por dia de ocurrencia . X
. ! retraso en gestidn de recursos. Subgerencia de Operaciones
mensuales realizadas por la Entidad en
el plazo establecido
. Permanencia de Cuaderno de - ' . , 1% M.C. Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento M - Incumplimiento documentario Por dia de ocurrencia . .
antenimiento en campo. Subgerencia de Operaciones
- Llenado de cuaderno de - . . . 0.5% M.C. Se descontara en cada pago conforme al Informe de
Incumplimiento mantenimiento diario y actualizado Incumplimiento documentario Por dia de ocurrencia Subgerencia de Operaciones
Incumplimiento | Asistencia puntual a las capacitaciones | Inasistencia a las capacitaciones Por ocurrencia 0.5% M.C. Se descontara en cada pago conforme al Informe de

Subgerencia de Operaciones

R.C: Rescision de Contrato
M.C: Monto del Contrato
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e) SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion, cuando se haya pactado, y arbitraje.

Para el caso del arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona una de las
siguientes Instituciones Arbitrales para administrarlo.

N° Instituciones Arbitrales

1 Céamara de Comercio e Industria de Arequipa

2 Centro de Resolucién de Conflictos del Perd S.A.C.

3 Corte Internacional de Arbitraje, Resolucion de Disputas y Conciliacién — CIADIC
4 Camara de Comercio de la Pequefia y Mediana empresa del Peru

5 Colegio de Abogados de Arequipa

f) FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley. El pago
se realiza por valorizaciones, conforme al articulo 149 del Reglamento.

Se realizara previa conformidad del servicio, el pago por la prestacion del servicio se
realizard en valorizaciones de forma mensual con su respectiva factura, luego de
recibido el desembolso respectivo por parte de PROVIAS y la Municipalidad Provincial
de Arequipa, y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe mensual.

El informe mensual debera ser remitido a la Entidad en un plazo maximo de 01 (un)
dia habil del mes siguiente de la ejecucién del servicio y/o al concluir el plazo
contractual, si estos han sido observados en su contenido el contratista tendra 01 (un)
dia habil siguiente de plazo para la presentacion de absolucion de observaciones, caso
contrario se incurrira en penalidad por el retraso en la presentacion del informe

INFORME MENSUAL CONTENIDO IMPRESO POR TRAMO:

1. Generalidades.
1.1 Datos Generales del contratista.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
2. Reportes de trabajo.
2.1. Cargas de Trabajo y Resumen
Formato N°01 (Reporte de Cargas de Trabajo por Actividad)
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Formato N°02 (Resumen Mensual de Cargas de Trabajo)
3. Programacién de Trabajo Mensual
3.1 Programacion Real Ejecutado (Formato N°03)
3.2 Programacion del Siguiente Mes (Formato N°03)
4. Recursos utilizados.

4.1. Relacion de Personal

4.2. Herramientas y materiales.
5. Conclusiones y Recomendaciones.

5.1. Conclusiones.

5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico (minimo 04 fotografias por actividad, que describan el antes,
durante y después de las actividades debidamente fechadas y georreferenciadas, de
cada dia del mes y de cada actividad ejecutada, que incluya al personal debidamente
uniformado - EPP), sujeto a variacion por las normativas de Provias Descentralizado.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento
8. Conteo de Trafico (Ficha N° 01).
9. Conteo de Precipitacion (Ficha N°02)
10. Control de Asistencia del Personal
11.Anexos.

11.1.  Factura

11.2.  Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador

11.3.  Relacion de pago mensual de personal del mes anterior exceptuando el primer

mes.
11.4. Comprobante de pago del personal de campo del mes anterior exceptuando el
primer mes.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro (SCTR).

11.8. Copia del Seguro contra terceros.
11.9. Carta de Autorizacion de abono (CCl)
11.10 Certificado de No adeudo del personal suscrito por el contratista y trabajadores

(debera presentarse al Ultimo mes de ejecucién).

CONTENIDO DIGITAL:
Un CD con el contenido digital mensual.

El Contratista debera presentar la PROGRAMACION MENSUAL de la presencia del jefe de
mantenimiento y personal de campo, asi mismo de la ejecucidn de las actividades GEMA
de acuerdo al ANEXO 05 por todo el plazo que dure el contrato.
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g) PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecucién

contractual que no han sido especificamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo

maximo de respuesta del siguiente cuadro:

Plazo maximo de respuesta: 48 horas

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada

caso especifico considerando la cldusula de notificaciones del contrato.

9. REQUISITOS DE CALIFICACION

7.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

a) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Persona Natural o Juridica

Con RUC Activo y Habido, cuya actividad principal o secundaria sea a fines al
objeto de la contratacion del servicio.

Con inscripcion del Registro Nacional de Proveedores - RNP vigente.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar
con el estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales
contempladas en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

No contar con parientes, hasta el cuarto grado De consanguinidad, segundo de
afinidad y/o conyuge laborando en esta entidad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
16,740.00 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100), por la
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computan desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicion de micro
y pequeia empresa, se acredita una experiencia de S/ 4,185.00 (CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100), por la contratacion de servicios de
mantenimiento vial iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
veinticinco afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computa desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
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segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar
con la condicion de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

% Servicios de Mantenimiento Vial Rutinario en Caminos Vecinales Pavimentados
y no Pavimentados.

% Servicios de Mantenimiento Rutinario en Vias Nacionales y/o Regionales
Pavimentados y no Pavimentados.

% Servicios de Actividades de Mantenimiento Rutinario segun el Manual de

Conservacion Vial del Ministerio de Transportes de Comunicaciones.

Acreditacioén:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con un maximo de veinte
contrataciones, mediante copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicios, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier
otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago o comprobante de
retencion electronico emitido por SUNAT por la retencién del IGV . En caso el postor
sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el
numeral (i) del presente péarrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos u Ordenes de servicios con
conformidad o constancia de prestacién.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo
contrario, se asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacién, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinticinco
afhos anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago cancelados.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatorio
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12. Las
personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido
como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con
inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL

B.1 JEFE DE MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo y/o Ingeniero Ambiental que tenga al menos
el grado de Bachiller, designado por el contratista, se exigira seis (6) meses de
experiencia general.

Acreditacion:

El grado o titulo profesional requerido sera verificado por el 6rgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccidon, segln corresponda, en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ segun corresponda, la experiencia
se contabilizara a partir de la emisién del grado de bachiller.

FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO:

Competen al jefe de mantenimiento del servicio, como minimo, las siguientes
funciones:
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Permanecer durante la jornada laboral sobre la ejecucién del servicio al 5%,
materia del presente contrato, en coordinacidon con la supervisién y/o
inspeccién y/o Monitor vial y/o Area Usuaria.

Dirigir la mano de obra no calificada para la ejecucion de actividades GEMA.
Asumir la responsabilidad por todo el personal de campo asignado al
Servicio.

Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.
Atender los requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas al
servicio.

Informar a la entidad sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via o
su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.

Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

Asistir a las capacitaciones programadas por la entidad y cuando lo requiera.
Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

B.2 JEFE DE CUADRILLA

Jefe de Mantenimiento y/o Capataz y/o jefe de cuadrilla y/o maestro de obra

y/u operario

El mismo que debe acreditar 1 afio de experiencia en:

v Servicios de Mantenimiento Vial Rutinario en Caminos Vecinales
Pavimentados y no Pavimentados.

v Servicios de Mantenimiento Rutinario en Vias Nacionales y/o Regionales
Pavimentados y no Pavimentados.

v Servicios de Actividades de Mantenimiento Rutinario segun el Manual de
Conservacion Vial del Ministerio de Transportes de Comunicaciones.

v Obras de Infraestructura Vial.

Acreditacion:

El postor debe sefalar la denominacion del puesto, cargo y/o posicién; y tiempo

de
su

experiencia del personal clave propuesto (afios, meses y dias), adjuntando en
oferta, copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos

y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra

documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del

personal propuesto. Estos documentos deben sefialar los nombres y apellidos
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del personal clave, el cargo desempefiado, indicando el dia, mes y afio de inicio

yc

ulminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento,

la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En

caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses

sin especificar los dias se debe considerar el mes completo. Se considera aquella

experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a

la fecha de la presentacidon de ofertas. De presentarse experiencia ejecutada

paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo la misma sélo se considera

una vez el periodo traslapado. En ningln caso corresponde exigir que el mismo

personal clave acredite experiencia en mas de un cargo.

B.3 FUNCIONES DEL JEFE DE CUADRILLA:

Competen al jefe de cuadrilla del servicio, como minimo, las siguientes funciones:

Permanecer durante la jornada laboral sobre la ejecucion del servicio al 25%,
materia del presente contrato, en coordinacidon con la supervisién y/o
inspeccion y/o Monitor vial y/o Area Usuaria.

Dirigir la mano de obra no calificada para la ejecucion de actividades GEMA.
Asumir la responsabilidad por todo el personal de campo asignado al
Servicio.

Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.
Atender los requerimientos de informacién o gestiones especiales relativas al
servicio.

Realizar el conteo de tréfico y registro de precipitacion a través de las Fichas
N° 01y 02 del GEMA.

B.4 PERSONAL DE CAMPO

Se presentara una relacién del personal de campo minimo que ejecutard los

trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario de la carretera vecinal, que para el

presente caso fue calculado segun la tipologia de la carretera, y es de acuerdo a lo

siguiente:
ITEM RUTA | TRAMO DISTRITO N® de
personas
20 | AR-712 | EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM 2+700) YURA

NOTA: La acreditacion de la relacion de personal de campo se realizara al momento
de perfeccionar el contrato, segun la relacion del personal ofertado, de acuerdo a
lo siguiente:
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e Deberan pertenecer a un nivel socio econdémico laboral tipo D o E (Ingreso
econémico familiar bajo).

e EI 50% del personal debera tener carga familiar (Nimero de hijos a su cargo).

e Incorporar personal de campo femenino minimo el 30% del total de
trabajadores.

e No se exigira experiencia previa del personal de campo.

e Autorizacion para publicar fotos y videos del personal ejecutando las
actividades de mantenimiento segun anexo N° 08.

e Adjuntar declaracion jurada de domicilio y copia de DNI.

7.2 REQUISITOS DE CALIFICACION ADICIONALES

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
El postor ganador deberd contar con movilidad motorizada permanente para las
actividades GEMA, la que servird para el traslado de personal, equipos y
herramientas (La movilidad debera ser adecuada al nimero de trabajadores).
Acreditacién:
Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que el
equipamiento estratégico estara disponible para la ejecucion del contrato.
Movilidad o movilidades motorizadas (04 ruedas) que trasladen la cantidad de
personal solicitado.

B. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:

Una (1) oficina, con domicilio en la provincia donde se ejecuta el servicio, para
efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Acreditacion:
Declaracion Jurada y/o Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la

posesion, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite
que la infraestructura estratégica estara disponible para la ejecucién del contrato.
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C. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisitos:
C.1 El nUmero maximo de consorciados es de 2 (dos).

C.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30% (Treinta
por cientos).

C.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70% (Setenta por
ciento).

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
10. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
8.1 Actividades
Las actividades a desarrollarse en el presente servicio, son las siguientes:

e Ejecutar permanentemente las actividades de acuerdo a lo indicado en la parte IV del
Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Ejecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, estan indicados en
el Parte IV del Manual.

e Ejecutar el servicio cumpliendo un total de 44 horas semanales, que sera desarrollado
de la siguiente manera: Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 horas y de las 13:00 - 17:00
horas y el dia Sabado de 08:00 — 12:00 horas, en caso de cambio de horario por
condiciones climatoldgicas del tramo u otros, el contratista realizard& mediante
documento una solicitud dirigida a la entidad, el cual serd presentado por mesa de
partes, asi mismo este tendra que ser evaluado y de ser conforme sera aprobado por
la entidad.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente (actividades gema).

e Efectuar el pintado de las progresivas al inicio del mantenimiento vial rutinario del
camino vecinal cada 10 metros con el siguiente detalle: fondo blanco y letras rojas,
considerando el punto de inicio y la categorizacion establecida segun lo establecido
en el SINAC, en un plazo maximo de 30 dias calendarios contados a partir del acta de
inicio, debiendo mostrarse su conservacién durante la ejecucion del servicio.

e Colocacion de Cartel Informativo de la actividad de Mantenimiento Vial Rutinario con
las siguientes medidas 3.00 m. de ancho y 2.00 m. de alto, el disefio sera otorgado
por la entidad, debera ser colocado en un plazo maximo de 10 dias calendarios
contados a partir del acta de inicio.
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8.2 Normas Técnicas

Para la realizacién de las actividades del presente servicio, se desarrollara en el marco
del Instructivo GEMA; Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el
Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién
Directoral N° 008-2014-MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de
Carreteras de Mantenimiento de Conservacion Vial" y la Ficha Técnica de Mantenimiento
Vial Rutinario del Camino Vecinal NO PAVIMENTADO EMP.AR-711-MATAGRAYO (KM
2+700), aprobado mediante Resolucion de Gerencia N° 105-2026-1VP-AQP.

8.3 Normas Técnicas y/o Sanitarias

Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar
un servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente; compuesta por:

e Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versiéon a marzo 2014
del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de
Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion
Directoral N° 008-2014-MTC/14, el documento denominado “Parte IV del Manual
de Carreteras de Mantenimiento de Conservacion Vial”.

8.4 Impacto Ambiental

El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua,
el aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente; razdn
por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucién de las
actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el &mbito donde se
desarrollan, indicados en el Instructivo GEMA.

8.5 Seguros

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades deberd contar con los
siguientes seguros:

% Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).
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% Seguro contra terceros (dafos a la propiedad), los cuales seran gestionados y
presentado, por el tiempo que dure el servicio.

R/

% Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el tiempo que dure el
servicio.

8.6 Resultados Esperados

El producto final del servicio de mantenimiento rutinario vial corresponde a un camino
en 6ptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no
superan tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la
Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucién
establecidas en las bases y el presente Contrato.

e Garantizar la transitabilidad de la Carretera y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacién y parte
IV del del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacién Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

e Obligatoriamente el contratista deberd mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a un total de
(0.77) personas y al jefe de Mantenimiento; en caso se realice la supervisién por
parte de la ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacién, se aplicara
la penalidad establecida en la Cladusula del contrato.

e Mantener al personal que figura en la relacion de la Propuesta Técnica, salvo cambios
o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida anticipacion.

e Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD durante
la jornada de trabajo y, ademas, de ser necesario debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades.

e Presentar los informes mensuales por tramo de acuerdo a los formatos elaborados por
LA ENTIDAD.

e Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato; no se aceptara la
subcontratacién o cesion del contrato.

e Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o dafios
en la Carretera que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato y
requieran la pronta intervenciéon de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar las
acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

e Absolver oportunamente en el plazo establecido cualquier observacion escrita
remitida por LA ENTIDAD en relacion a la ejecucion del contrato.
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Con la finalidad de que se pueda verificar la ejecucion fisica del mantenimiento rutinario de
los caminos vecinales, el contratista debera presentar a la Entidad un INFORME MENSUAL,
en un plazo maximo de 01 (un) dia habil del mes siguiente de la ejecucién del servicio y/o
al concluir el plazo contractual, un informe mensual original, conteniendo los siguientes
documentos:

ADELANTOS

No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.
SUBCONTRATACION

No se aceptara la subcontratacion o cesion del contrato.
CONFIDENCIALIDAD

El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucién del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacion sin previa autorizacion.

SUPERVISION

El mantenimiento vial rutinario, estard sometido durante su ejecucion a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Profesional de Monitoreo y seguimiento vial
por el IVP-Arequipa, quien hard el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacién. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria o a la Gerencia General del IVP de corresponder.

El personal designado como Profesional de Monitoreo y seguimiento vial o el Jefe de
Operaciones del IVP Arequipa realizara las respectivas supervisiones de campo inopinadas
cuantas veces lo crea necesario.

El Contratista a solicitud de LA ENTIDAD, iniciara un procedimiento de sancion y/o despido
al jefe de mantenimiento o personal de campo, por alguna falta cometida, genere desorden
o fomente indisciplina debidamente comprobada durante la ejecucion del servicio de
mantenimiento de la carretera vecinal.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio serd otorgada por la Sub Gerencia de Operaciones del IVP
Arequipa como area usuaria.
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Se verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia, debiendo precisar en la misma la aplicacion de penalidades que correspondan
si fuera el caso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DEL SERVICIO

Sera responsabilidad del proveedor cualquier dafio o perjuicio que pueda ocasionar, como
consecuencia del propio servicio.

REQUISITOS DE CALIFICACION

a) REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 16,740.00
(DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100), por la contratacién de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los veinticinco (25) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

e Servicios de Mantenimiento Vial Rutinario en Caminos Vecinales Pavimentados y no
Pavimentados.

e Servicios de Mantenimiento Rutinario en Vias Nacionales y/o Regionales
Pavimentados y no Pavimentados.

e Servicios de Actividades de Mantenimiento Rutinario segun el Manual de
Conservacion Vial del Ministerio de Transportes de Comunicaciones.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con un maximo de veinte
contrataciones, mediante copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacién o liquidacion; o (i) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido
por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago o comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT
por la retencién del IGV . En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad
mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su
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experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u érdenes de servicios con
conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinticinco afos
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompaniar la documentacion sustentatorio correspondiente.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

b) CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL
B.1 JEFE DE MANTENIMIENTO

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo y/o Ingeniero Ambiental que tenga al menos
el grado de Bachiller, designado por el contratista, se exigira seis (6) meses de
experiencia general.

Acreditacion:

El grado o titulo profesional requerido seréa verificado por el 6rgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ segin corresponda, la experiencia
se contabilizara a partir de la emisién del grado de bachiller.
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B.2 JEFE DE CUADRILLA

Jefe de Mantenimiento y/o Capataz y/o jefe de cuadrilla y/o maestro de obra y/u
operario

El mismo que debe acreditar 1 aiio de experiencia en:

v' Servicios de Mantenimiento Vial Rutinario en Caminos Vecinales Pavimentados y
no Pavimentados.

v Servicios de Mantenimiento Rutinario en Vias Nacionales y/o Regionales
Pavimentados y no Pavimentados.

v Servicios de Actividades de Mantenimiento Rutinario segun el Manual de
Conservacion Vial del Ministerio de Transportes de Comunicaciones.

v Obras de Infraestructura Vial.

Acreditacion:

El postor debe sefalar la denominacion del puesto, cargo y/o posicion; y tiempo
de experiencia del personal clave propuesto (afios, meses y dias), adjuntando en su
oferta, copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su
respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto. Estos documentos deben sefalar los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,
el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses sin
especificar los dias se debe considerar el mes completo. Se considera aquella
experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas. De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cbmputo del tiempo la misma sélo se considera
una vez el periodo traslapado. En ningln caso corresponde exigir que el mismo
personal clave acredite experiencia en mas de un cargo.
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c) REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El postor ganador deberd contar con movilidad motorizada permanente para las
actividades GEMA, la que servird para el traslado de personal, equipos y
herramientas (La movilidad debera ser adecuada al nUmero de trabajadores).
Acreditacion:

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que el
equipamiento estratégico estara disponible para la ejecucion del contrato.
Movilidad o movilidades motorizadas (04 ruedas) que trasladen la cantidad de
personal solicitado.

C2. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:

Una (1) oficina, con domicilio en la provincia donde se ejecuta el servicio, para
efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Acreditacion:
Declaracién Jurada y/o Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la

posesién, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite
que la infraestructura estratégica estara disponible para la ejecucién del contrato.

C3. Seguros

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades deberd contar con los

siguientes seguros:

Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

Seguro contra terceros (daflos a la propiedad), los cudles serdn gestionados y
presentado, por el tiempo que dure el servicio.
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R/

% Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el tiempo que dure el
servicio.

d) PLANIFICACION DETALLADA

Evaluacion:

Se evalUa la capacidad del postor para estructurar de manera exhaustiva y coherente un
Plan de Trabajo, asegurando que incluya todas las actividades necesarias para la
ejecucién del contrato.

Acreditacion:
El postor debe presentar un plan de trabajo estructurado que incluya lo siguiente:

1. Caratula
2. indice General
3. Memoria Descriptiva
3.1 Ubicacion
3.2 Antecedentes
3.3 Objetivos
3.4 Descripcion
3.5 Caracteristicas técnicas de la via actual
3.6 Metas
3.7 Monto de presupuesto
3.8 Plazo de ejecucién del servicio
4. Especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar (Manual de carreteras)
5. Presupuesto a nivel de partida con detalle de precios unitarios (Anexo 09)
6. Cronograma de ejecucion de mantenimiento vial
6.1 Programacién Mensual (Formato 03) y Resumen de cargas de trabajo
6.2 Cronograma de desembolsos
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Guia de Puntuacion para Factores de Evaluacién:

Nivel de Solidez Descripcion
- La propuesta es sélida en todos los aspectos solicitados.

100% - Las evidencias y/o documentacion solicitada que se
proporcionan para sustentar cada aspecto estan
completas.

- La propuesta es solida en la mayoria de los aspectos
solicitados.

75% - Las evidencias y/o documentacion solicitada estan
completas, pero algunos aspectos menores podrian
mejorarse.

- La propuesta es solida en aproximadamente la mitad de los
aspectos solicitados.

50% - Las evidencias y/o documentacion solicitada que se
proporcionan para sustentar cada aspecto estan
completas.

- La propuesta es solida en la minoria de los aspectos
solicitados.

25% - Se aportan evidencias y/o documentacién para sustentar
cada aspecto, pero algunos aspectos significativos no
cuentan con evidencia suficiente.

e) CUADRO DE FACTORES DE EVALUACION

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE

A. PLANIFICACION DETALLADA 100 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS
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ANEXO 01
Cuaderno de Mantenimiento Rutinario

Las actividades realizadas diariamente seran registradas en el cuaderno de mantenimiento rutinario por el
jefe de mantenimiento o representante legal de la microempresa; siendo el Supervisor el que verifique la
veracidad de la informacion consignada.

El cuaderno de mantenimiento rutinario tendra el siguiente formato. Cabe sefalar, que tan sélo se adjuntaran
las copias del cuaderno que correspondan al periodo del informe.

A continuacion, se presenta un ejemplo de registro de actividades en el cuaderno de mantenimiento
rutinario.

CUADERNO DE MANTENIMIENTO Hoja N° 01

ANOTACIDN ND ERRRLALE L]

DEL CONTRATISTA: ovrroosroos S

TRABAJOS REALIZADOS: Bacheo, Limpieza de alcantarillas...........c.cccoevveiieiiinecnene,
Fecha 15/01/01

Actividad Bacheo Unidad Mz
Progresiva KM 0+100 - KM 3+000

MN® Trabajadores por actividad 4

Cantidad o Carga de Trabajo 42 Unidad M2
MN°® de horas trabajadas 4 horas

Actividad Limpieza de alcantarilla Unidad Mz
Progresiva KM 1+150

MN°® Trabajadores por actividad 2

Cantidad o Carga de Trabajo 1 Unidad Unidad
MN° de horas trabajadas 4 horas

DESCRIPCICN DE ACTIVIDADES:

Se trabajé en el bacheo del sector la Huanuquefa .con 04 trabajadores con un avance de 42 m2.

Se trabajoé en la limpieza de las alcantarillas ubicadas en las progresivas km 1+150- 1+350, sector la
Huanuquefia ,con 02 trabajadores .

Observaciones | A partir de las 12 am, se produjo una lluvia torrencial. Sello y Firma
Representante Legal

CONSTATACION DEL SUPERVISOR O
INSPECTOR:

Se verificé que los trabajos comprendidos entre el 01 al 15 de enero, se viene realizando en las

progresivas sefialadas, asimismo se ajustan a los procedimientos descritos en el Manual Técnico.

De la revision del cuaderno de mantenimiento se observo que la microempresa no registra bien las

actividades como: unidad, numero de trabajadores por actividad y las carga de trabajo. |

Se recomienda realizar una reunién de capacitacion técnica con los microempresarios.

Selio y Firma

Supervisor / Inspector




ANEXO 02

Instructivas para Registro de Cargas de Trabajo. Formatos N° 1y 2

1. Introduccion
Durante la fase de ejecucion de los trabajos y al término de los mismos es necesario establecer un
sistema adecuado de registro de informes para:

. Cuantificar y controlar las cantidades y tipos de trabajos realizados.
. Medir los rendimientos.

. Revision y actualizacion de las Normas Técnicas.

o Actualizacidn de los costos de mantenimiento.

En tal sentido, el Formato N° 1 permite identificar y registrar la cantidad de trabajo por cada actividad
del mantenimiento rutinario realizado por cada cuadrilla de la microempresa; y el Formato N° 2
permite registrar las cargas de trabajo de todas las actividades del mantenimiento rutinario realizadas
mensualmente por la microempresa.

2. Instrucciones Generales

e El responsable de la cuadrilla registrara los trabajos realizados por cada actividad segin formatos N°
ly?2.

e La cuadrilla puede ser compuesta por una o mas personas de acuerdo a la actividad a desarrollar.

e La Supervision se realizara a través del Supervisor, quien verificara la veracidad del informe de los
trabajos realizados por la Microempresa. Asi mismo, verificara la calidad del servicio a través de los
indicadores de mantenimiento.

3. Instrucciones Especificas para el llenado del Formato N° 1.

Casilla N° 1. Consignar el nombre correspondiente del camino.

Casilla N° 2. Indicar la longitud del camino en kildmetros.

Casilla N° 3. Consignar el nombre de la M.E. Contratista de mantenimiento.

Casilla N° 4. Consignar la actividad del mantenimiento rutinario.

Casilla N° 5. Indicar la unidad de medida correspondiente a la actividad anotada en la casilla N°
4,

Casilla N° 6. Consignar el numero de trabajadores que conforman la cuadrilla segun la actividad
a desarrollar.

Casilla N° 7. Indicar el nombre del Departamento donde se ubica el camino.

Casilla N° 8. Indicar el nombre de la Provincia donde se ubica el camino.

Casilla N° 9. Indicar el nombre del Distrito donde se ubica el camino.

Casilla N° 10. Indicar el nimero de dias trabajados durante el mes.

Casilla N° 11. Indicar, en letras, el mes del periodo de registro de actividades.

Casilla N° 12. Indicar, en numeros, el afio del periodo de registro de actividades.

Casilla N° 13. Ubicar el sector trabajado por la cuadrilla, mediante progresivas.

Casilla N° 14. Consignar la carga de trabajo desarrollado diariamente por la microempresa

Casilla N° 15. Consignar el total de la cantidad de trabajo desarrollada mensualmente por la
microempresa.

Casilla N° 16. Consignar informacion adicional que ayude a clarificar el contenido del formato y

que no pudo precisarse en los otros casilleros.

Casilla N° 17. Consignar la suma de las cargas de trabajo desarrolladas diariamente por la
Microempresa.

Casilla N° 18. Consignar el total de trabajadores que realizaron la cantidad de trabajo
indicada en la casilla N° 17.

Casilla N° 19. El rendimiento por trabajador resulta de dividir la cantidad consignada en la casilla

N° 17 entre la casilla N° 18.



4, Instrucciones Especificas para el llenado del Formato N° 2.

Casilla N° 1.
Casilla N° 2.
Casilla N°3.
Casilla N° 4.
Casilla N° 5.
Casilla N° 6.
CasillaN° 7.
Casilla N° 8.
Casilla N° 9.
Casilla N° 10.
Casilla N° 11.

Consignar el nombre correspondiente del camino.

Indicar la longitud del camino en kildmetros.

Consignar el nombre de la M.E. Contratista de mantenimiento.
Consignar el nimero de socios que conforman la Microempresa.
Indicar el nombre del Departamento donde se ubica el camino.
Indicar el nombre de la Provincia donde se ubica el camino.
Indicar el nombre del Distrito donde se ubica el camino.

Indicar, en letras, el mes del periodo de registro de actividades.
Indicar, en numeros, el afio del periodo de registro de actividades.
Consignar, en letras, la semana de trabajo.

Consignar la cantidad de trabajo desarrollado semanalmente por cada actividad

del mantenimiento rutinario.

Casilla N° 12.

Consignar el total de cantidad de trabajo desarrollada mensualmente por cada

actividad del mantenimiento rutinario.



CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

ANEXO 03
FORMATO N2 1

| Tramos | Longitud | Distritos Empresa: N2 de Cuadrilla: I:I
[T1:
Actividad: [ ] [Limpieza de Calzada Km Total dias trabajados: I:l
[] |Bacheo m2
[] [Remocién de Derrumbes m3 Mesy Aﬁo:| |
| Limpieza de Cunetas m/
D Reparacién de Muros Secos m3 Departamento: | Arequipa |
D Reparacion de Pontones Und
| Limpieza de Alcantarillas Und Provincia: | Arequipa |
O Limpieza de Badén m2
[ Limpieza de Zanjas de Coronacidn ml
| Limpieza de Pontones und
D Encauzamiento de pequefios cursos de agu| ml
D Roce y Limpieza m2
| Desquinche m3
] [conservacion de Seriales Und
D Reforestacion Und
| Vigilancia y Control Km
Progresivas Dias del Mes Total .
Observaciones
Km | Km 2 3 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Mensual

Cantidad Trabajo
Ejecutado

Total de Trabajadores

Tiempo en Dias

Trabajadores x Tiempo

Rendimiento por
Trabajador




ANEXO 04

RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DE TRABAJO

FORMATO N2 2

Tramo Longitud Distrito Empresa: I
] [
Numero de Trabajadores: l:l
Departamento: | AREQUIPA
Provincia: I AREQUIPA
Actividades del Mantenimiento Vial Rutinario
I Encauzamiento ..
Semanas| =~ | L, L L . Limpiezade | . . " L, Y . Reparacion L, Transporte
Limpieza de . Remocion de| Limpieza de | Limpieza de | Limpieza de . Limpieza de | de pequefios Rocey [Conservacion|Reforestacio | Vigilanciay Reparacion )
de Bacheo Desquinche i . Zanjas de . L. . de Muros de Material
. Calzada Derrumbes Cunetas | Alcantarillas Badén L. Pontones Sistemas de Limpieza de Sefiales n Control de Pontones
Trabajo Coronacion ) Secos de Cantera
Riego
KM M2 M3 M3 ML UND M2 ML UND UND M2 UND UND KM M3 UND M3
Primera
Semana
Segunda
Semana
Tercera
Semana
Cuarta
Semana
Quinta
Semana
Total

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MICROEMPRESA




ANEXO 05

FORMATO N¢ 3

PROGRAMACION MENSUAL

Tramos Longitud Distritos Empresa:

[

0 Mes: [ ] aro: [ ]

]

(I

0.00
NE de cuadri"a: I:I
L 1ra. Semana 2da. Semana 3ra. Semana 4ta. Semana 5ta. Semana
) Actividades
Ne Codigo L M M J \i S L M M J \i M J \i M J \4 M J \
Dias Calendarios

1 MR-101 [Limpieza de Calzada
2 MR-102 |Bacheo
3 | MR-102.01 |Transporte de Material de Cantera
4 MR-104 |Remocién de Derrumbes
5 MR-201 |Limpieza de Cunetas
6 MR-701 |Reparacion de Muros Secos
7 MR-702 |Reparacion de Pontones
8 MR-202 |Limpieza de Alcantarillas
9 MR-203 [Limpieza de Badén
10 MR-204 [Limpieza de Zanjas de Coronacion
11| MR-205 |Limpieza de Pontones
12 MR-206 |Encauzamiento de pequefios cursos de agua
13 MR-301 |Roce y Limpieza
14| MR-103 |Desquinche
15 MR-401 [Conservacidn de Sefales
16 MR-501 |Reforestacion
17 | MR-601 |Vigilanciay Control
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ANEXO 06
FICHA N2 01

CONTEO DE TRAFICO

Ruta: |

Tramo: |

Sector de Mantenimiento: |

Ubicacion: Departamento: Provincia: Distrito:

Ne de Cuadrilld |

Transporte Ligero Transporte Urbano Transporte de Carga

Camiones

Autos Pick Up Combis, Microbus y Custers Buses — —
Dia 2 Ejes 3 Ejes

ot B | B
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IMD = (TOT x1+TOT2X 1.5+ TOT3 X 2 + TOT4 X 2 + TOT5 X 2.5) I:I

El IMD de todos los formatos se suma y se divide entre 7 (IMDp = 3 IMDi / 7) y este resultado es el que se debe escribir en el FORMATO 4
en el campo 1) Volumen de Trafico = Indice Medio Diario IMD

Observaciones|




IVP

Instituto Vial de la Municipalidad Provincial de

Arequipa AN Exo 07 Municipalidad Provincial de

Arequipa

FICHA N<2 02

CONTEO DE PRECIPITACION (mm)

Ruta: |

Sector de Mantenimiento: |

Tramo: | |

Ubicacién: Departamento: Provincia: Distrito:

Ne de Cuadrillg |

Medicién 1 Medicién 2 Medicién 3 Medicién 4 Medicién 5 Total (1+2+3+4+5)

9
2

V|0 ([N |V |[d|W[IN]|RF

[
o

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(6) Total

Numero de Dias de Lluvia

Del mes en evaluacién, contar los dia que ha habido lluvias en la zona |:|
Precipitacion Mensual (mm) = factor de conversion x (6) |:|

Observaciones |
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ANEXO 08

AUTORIZACION PARA PUBLICAR FOTOS Y VIDEOS DE LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO

Por la presente otorgo al Instituto Vial de la Municipalidad provincial de Arequipa el
permiso para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones
fotograficas, grabaciones en video o en audio en las que participo ejecutando actividades

de mantenimiento, de acuerdo a la siguiente descripcion.

La intencidn para la distribucion de esta publicacién es Gnicamente para uso institucional
y en cumplimiento de los lineamientos a seguir de las directivas relacionadas al
Mantenimiento Vial Rutinario, bien en los canales de comunicacién de la institucion
(Pagina Web y Fan Page de Facebook), bien en las instalaciones del IVP-Arequipa, bien
en folletos y carteles de difusién que tengan que ver siempre con el trabajo, bien en los
informes mensuales que son remitidos hacia Provias Descentralizado, respetando en

todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los

trabajadores.
Yo, identificado
con DNI N° y domiciliado en
doy mi
consentimiento y autorizacion a todo lo antedicho.
AUTORIZO
NO AUTORIZO
(Marcar con una X)
de del 2026

FIRMA DEL TRABAJADOR
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ANEXO 09

Municipalidad Provincial de
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INSTITUTO VIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA

REGION DE LA SIERRA
DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

Tramo:

Longitud: km

Region: Sierra

Tipo: 1B

Ubicacion: XXXX-Arequipa-Arequipa

CARGAS DE PRECIO

TRABAJO UNITARIOS

m | s
T ST R

COSTO
PARCIAL

DESCRIPCION

(02)

COSTO TOTAL
POR RUBRO

|03 |
MR-100|CONSERVACION DE CALZADA 0.00
MR-101 [Limpieza de Calzada km 0.00
MR-102 [Bacheo -Camino Tipo II-B m2 0.00
Bacheo -Camino Tipo III-B
MR-103 [Desquinche m3 0.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes m3 0.00
MR-200|LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 (Limpieza de Cunetas ml 0.00
MR-202 [Limpieza de Alcantarilla und 0.00
MR-203 |Limpieza de Badén m2 0.00
MR-205 [Limpieza de Pontones und 0.00
MR-300|CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 [Roce y Limpieza m2 0.00
MR-400{SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 |Conservacion de Sefiales und 0.00
MR-600|VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 (Vigilancia y Control km 0.00
MR-700|ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 |Reparacion de Muros Secos | m3 0.00
A COSTO DIRECTO 0.00
B GASTOS GENERALES 0.00
C UTILIDAD 5.00% 0.00
D SUB - TOTAL 0.00
E LGV. 18.00% 0.00
F TARIFA POR TIPO DE CAMINO (km/aino) 0.00
Comentarios:
G  Valor Tarifa Km-Mes (S/.) 0.00
H Monto del Contrato (S/.) 0.00
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Instituto Vial de la Z/Ir::t:ii;:ﬁdad Provincial de Municipalidad Provincial de
Arequipa
ANEXO 10
MODELO DE ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
AREQUIPA
DISTRITOS
PROVINCIA
RAZON SOCIAL
PLAZO DEL CONTRATO
CANTIDAD DE TRABAJADORES
ESTRUCTURA DE COSTOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DURACION PRECIO Parcial
(MES) UNITARIO
1 Equipo tecnico
1.1 Responsable tecnico Und
1.2 Contabilidad Und
2 Personal
2.1 Personal de campo Und
3 Implementos de seguridad
3.1 Chalecos de seguridad Und
3.2 Uniforme Drill (Pantalony Und
3.3 Zapatos de seguridad Und
3.4 Lentes de seguridad Und
3.5 Guantes de seguridad Und
3.6 Cascos de seguridad Und
3.7 Agua para consumo humano Und
3.8 Conos de Seguridad Und
4 Herramientas
4.1 Palas Und
4.2 Rastrillos Und
4.3 Escobas Und
4.4 Carretillas Und
4.5 Picos Und
4.6 Barretas Und
4.7 Etc. Und
5.0. Equipos
5.1 Compatador manual Und
5.2 Movilidad Motorizada Und
5.3 Camara Fotografica (GPS) Und
5.4 Odometro Und
6.0. Material
6.1 Material Seleccionado de m3
6.2 Agua m3
6.3 Pintura esmalte Gl
6.4 Lijar Und
6.5 Thiner Gl
7 Otros
7.1 Cartel Informativo Und
7.2 SCTR del personal Glb
8.0. Gastos Operativos Glb
SUBTOTAL
1.G.V. (18%)
Total




